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DETERMINAZIONE SETTORE 10 - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE 

SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE 
 
REGISTRO DI SETTORE N. 112 
REGISTRO GENERALE N. 975 
IN DATA 19-04-2023 
 
UFFICIO: OPERE PUBBLICHE 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA LONGHENA TRAMITE 

* TIPOLOGIA DI INTERVENTO "1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA 
TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, 
COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 
02/12/2021 - CUP: J13C22000060001" * TIPOLOGIA DI INTERVENTO "2) 
AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR 
MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 
DEL 02/12/2021 - CUP: J18H22000040001" - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 
GARA DI APERTURA DELLA BUSTA TECNICA, DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA 
TECNICA, DI APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA ED AGGIUDICAZIONE IN 
FAVORE DELLA DITTA TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. 
FORN. 63831), CON SEDE A MESTRE (VE), DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA / ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 
(CIG 9567078A83) 

 
 

IL DIRETTORE 

 
Richiamati: 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021; 

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare 

degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla 

presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea; 

Premesso che: 
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- il Ministero dell’Istruzione  - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA – il 2 dicembre 2021 ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO per 

la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e 

scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU; 

- il finanziamento concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

a) il 10% del contributo dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra il Ministero 

dell’istruzione e l’ente locale beneficiario; 

b) la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta 

aggiudicazione dei lavori e positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e verrà 

erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, 

debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento 

del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara; il residuo 10% verrà liquidato 

a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione; le economie 

derivanti dalle procedure di gara sia di servizi sia di lavori (anche in caso di affidamento 

diretto) non resteranno nella disponibilità dell’ente locale; 

- con Deliberazione di Giunta n.34 del 24.02.2022, recante “PARTECIPAZIONE 

ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N.48047 DEL 02.12.2021 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 

DA DESTINARE AD ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA, DA FINANZIARE 

NELL'AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO 

ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 

DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", 

FINANZIATIO DALL’UNIONE EUROPEA- NEX GENERATION EU – ATTO DI 

INDIRIZZO.”, è stato deliberato, fra le varie: 

1) di esprimersi favorevolmente in merito alla partecipazione al precitato avviso pubblico; 

2) di dare atto che l’intervento di cui si intendeva chiedere il contributo è il seguente: 

* “REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO 

DELL’ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 – PNRR MISSIONE 4, 
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COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021” 

- CUP J18H22000040001; 

3) di dare atto, altresì, che in caso di assegnazione del contributo di cui sopra si 

provvederà alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / 

Bilancio), per le annualità interessate dallo sviluppo dell’intervento; 

 - l’intervento di realizzazione del nuovo polo dell’infanzia si concreta 

nell’ampliamento per elevazione dell’asilo nido esistente, attualmente su un unico piano, 

ossia tramite la costruzione di un nuovo piano nel quale ubicare la scuola dell’infanzia; si 

procederà, contestualmente, con la riqualificazione funzionale dell’attuale asilo nido, con 

incremento della capienza, oltre all’esecuzione di tutte le opere esterne a servizio del 

nuovo polo dell’infanzia; 

 - sebbene la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia interessi, quindi, un 

organismo edilizio non solo unitario ma compenetrante, per le parti di collegamento ai 

piani, a seguito di chiarimenti forniti per scritto dall’Unità di Missione PNRR competente è 

stato necessario presentare due differenti candidature, in quanto il summenzionato bando 

non ammetteva la presentazione di una sola candidatura per due “tipologie di interventi” 

differenti; per “tipologie di intervento” ci si riferisce a quelle indicate dall’art. 4 – Proposte e 

candidature finanziabili- dell’Avviso Pubblico n° 48047- 02/12/2021, lettere c) e d), qui di 

seguito riportate: 

“c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o 

scuole di infanzia; 

d) riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati 

ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell’edificio per la creazione di 

nuovi posti;” 

 - per i motivi sopra esposti lo scrivente Settore ha predisposto la documentazione 

prevista per la partecipazione al bando, presentando le seguenti due distinte candidature: 

1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO 

ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO 

NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - 

AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: J13C22000060001; 

2) REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO 

DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR MISSIONE 4, 
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COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 

02/12/2021 - CUP: J18H22000040001; 

 - il Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione per il Piano di ripresa e resilienza, ha 

comunicato, con nota P.G. n° 90853 del 26/10/2022, registrata al protocollo generale del 

Comune di Como al n°78336 del 27/10/2022, l’ammissione al finanziamento di entrambe 

le summenzionate proposte progettuali presentate dal Comune di Como; nella medesima 

comunicazione è richiamata l’attenzione sulla necessità di avviare quanto prima l’iter 

procedurale finalizzato all’affidamento dei lavori, tenuto conto che l’aggiudicazione dei 

lavori è stata fissata al 31 marzo 2023; 

 - con successiva comunicazione in data n° P.G.94752, registrata al protocollo 

generale del Comune di Como al n°83550 del 11/11/2022, il Ministero dell’Istruzione ha 

trasmesso le Indicazioni operative per la sottoscrizione degli accordi di concessione, da 

sottoscrivere a cura del Sindaco del Comune di Como; accordi che sono stati sottoscritti, 

da quest’ultimo, in data 16/11/2022; 

 - al fine di avviare l’iter tecnico-amministrativo necessario per l’attuazione dell’opera 

in argomento il RUP ha predisposto i Documenti di Indirizzo della Progettazione (di seguito 

DIP) entrambi finalizzati alla realizzazione del nuovo polo dell’infanzia di via Longhena e 

relativi alle seguenti tipologie di interventi: 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1) - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA 

IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 

NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA 

TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, 

COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 

02/12/2021 - CUP: J13C22000060001 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2) AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE 

IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, 

INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: 

J18H22000040001>” 

 - con determinazione n.2523/RG del 18.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

disposto, 1) di approvare i Documenti di indirizzo della Progettazione dei Progetti di 

fattibilità tecnica ed economica inerenti l’opera de quo; 

2) di nominare l’Arch. Luca Colombo quale RUP del predetto intervento; 

 - con atto di determinazione n. 2637/RG del 24.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato disposto, fra le varie: 

Atto originale DETERMINAZIONI numero 112\Reg. gen. 975 del 19-04-2023 firmato digitalmente da  LUCA COLOMBO il 19-04-2023 ora  8:39:17 - COPIA AUTENTICA AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA dc692c07909e542b582d7ef5d386485b



 

5 
 

* di aggiudicare, pendenti verifiche, l’incarico professionale (CIG: 94969066C0) per la 

redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di affidamento 

della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 48, della l. 108/2021, 

dell’opera de quo in favore dell’operatore economico STUDIO TAGLIATI SRL (C.F/P.I. 

03587200134; COD. FORN. 65390), di CADORAGO (CO), verso l’importo contrattuale di 

€. 135.000,01, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%, pari a complessivi 

€. 171.288,01 contributi previdenziali 4% ed IVA 22% compresi; 

 - con successivo atto di determinazione n. 2656/RG del 25.11.2022, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato disposto di rettificare il punto numero 3) del dispositivo del precitato 

atto di determinazione n.2637/RG del 24.11.2022, come segue: 

“di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio di cui all’oggetto in favore del costituendo 

RTP composto dallo STUDIO TAGLIATI SRL (C.F/P.I. 03587200134; COD. FORN. 65390 

– CAPOGRUPPO MANDATARIO), di CADORAGO (CO), e dal DOTT. GEOLOGO 

STEFANO SESANA (COD. FISC. SSNSFN76R24C933W - P.I. 02682350133; COD. 

FORN. 63330 - MANDANTE) di Vertemate con Minoprio (CO), verso l’importo contrattuale 

di €. 135.000,01, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%, pari a 

complessivi €. 171.288,01 contributi previdenziali 4% ed IVA 22% … omissis”; 

 - con Delibera di Giunta n.358 del 28.11.2022 è stato disposto di approvare la 

variazione del Bilancio finanziario 2022-2024 e di sottoporre il provvedimento a ratifica 

consiliare, in attuazione a quanto previsto dall’art. 42, comma 4, nonché dall’art. 175, 

comma 4, del D. Lgs n.267/2000; 

 - con Delibera di Giunta n.373 del 30.11.2022 è stato disposto, fra le varie, di 

approvare, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016, i Progetti di fattibilità tecnica ed 

economica relativi alle 2 tipologie di intervento dell’opera de quo, al fine dell’inserimento 

degli stessi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024; 

 - con Delibera del Consiglio n.48 del 14.12/2022 è stato approvato l’aggiornamento 

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 e dell’elenco annuale 2022; in 

tale occasione è stata inserita l’opera de quo nel POP 2022 - 2024, esercizio 2022; 

 - con successiva Delibera del Consiglio n.50 del 14.12.2022 è stata ratificata la 

variazione di bilancio di previsione 2022-2024 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000; in tale occasione è stata prevista, in bilancio, la copertura 

finanziaria degli interventi di cui trattasi; 
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 - con determinazione n.3147/RG del 23.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

disposto di accertare l’entrata complessiva del contributo del Ministero dell’Istruzione, pari 

ad € 3.103.690,00, come segue:  

Anno Entrata / 
Spesa 

Nr. Accert. Capitolo Importo Variaz. 

2022 E 791 4020100/31011 1.891.440,00  
2022 E 792 4020100/31012 1.212.250,00  

 

 Rilevato che, come scritto poc’anzi, l’opera, di fatto, pur essendo costituita da due 

differenti tipologie di interventi, sarà unitaria sia in termini di affidamento del servizio di 

progettazione del PFTE sia in termini di affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva e dell’esecuzione delle opere; pertanto, ai fini del monitoraggio e 

rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per le due tipologie di intervento di cui ai 

precitati CUP J13C22000060001 (riqualificazione funzionale) e CUP J18H22000040001 

(ampliamento) tutta la documentazione ad essa afferente verrà sviluppata in elaborati 

distinti, attraverso i quali riconoscere con immediatezza i contenuti di ciascun progetto; 

 Richiamati gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito 

nella legge 29 luglio 2021, n.108, che stabiliscono, rispettivamente, una procedura 

accelerata per “Grandi Opere”, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(di seguito PFTE) e la facoltà per le Stazioni Appaltanti di affidare congiuntamente la 

progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE, in 

relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC); 

 Atteso che i contenuti essenziali del PFTE sono definiti dalle Linee Guida per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento 

di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), pubblicate dal MIMS 

(Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) il 30.08.2021; 

 Premesso, altresì, che: 

 - in attuazione di quanto previsto dall’art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021 con 

nota PG n.136080 del 14/12/2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi degli 

artt. 14, comma 2 e 14-bis, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Conferenza 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona); 

 - sono stati convocati alla predetta Conferenza ad esprimere le proprie valutazioni, 

per quanto di propria competenza, i seguenti soggetti:  
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o ATS INSUBRIA - Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, sede territoriale di 

COMO, al fine del rilascio del parere igienico - sanitario sulla corrispondenza delle 

previsioni progettuali al Regolamento di Igiene vigente; 

o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini dell’espressione del Nulla Osta di 

Fattibilità, di cui di cui all’art. 8, del DPR n. 151/2011; 

o il Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap, al fine del rilascio del parere 

conformità urbanistico-edilizia dell’intervento previsto in progetto allo strumento urbanistico 

vigente (PGT) e di esaminare l’impatto paesistico del nuovo volume in progetto; 

 Visti: 

 - il parere rilasciato da ATS INSUBRIA, in cui viene raccomandata l’osservanza di 

talune prescrizioni, al fine di garantire l’assenza di situazioni che possano costituire rischio 

per il personale e per gli alunni, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di 

locali, arredi e attrezzature; 

 - il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio del Comune di Como; 

 - il parere tecnico favorevole da parte del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e 

Suap; 

 Preso atto che non è pervenuta, entro i termini indicati, alcuna richiesta di 

prescrizioni o condizioni o determinazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco e, pertanto, il nulla osta da parte dello stesso si intende acquisito, ai sensi dell’art. 

14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 Premesso, inoltre, che: 

 - con delibera di Giunta Comunale n.414 del 27/12/2022 è stato disposto, fra le 

varie, di approvare i Progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alle 2 tipologie di 

intervento dell’opera de quo, predisposti dall’incaricato RTP ai sensi e per gli effetti delle 

precitate Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da 

porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, 

comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, 

n. 108); 

 - i quadri economici delle due tipologie di intervento risultano essere i seguenti: 

 Intervento “1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL’AMBITO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO 

DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, 
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INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: 

J13C22000060001” 

VOCI DI SPESA PER 
L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO 

Importi 
complessivi 

Opere riferite 
all'immobile 

Opere riferite 
alle aree 
esterne 

Risorse 
ministeriali PNRR 

Risorse proprie 
dell'Ente 

A IMPORTO DELL’APPALTO                                                        
A.01 Edilizia (OG1) (E20) € 1.193.269,93 € 936.475,65 € 256.794,28 € 0,00 € 256.794,28 
A.02 Componenti in acciaio (OS18-A) (S04) € 178.840,20 € 178.840,20 € 0,00 
A.03 Impianti meccanici (OS28) (IA02) € 105.000,00 € 105.000,00 € 0,00 
A.04 Impianti idrosanitari (OS3) (IA01) € 28.500,00 € 28.500,00 € 0,00 
A.05 Impianti elettrici (OS30) (IA03) € 359.282,36 € 359.282,36 € 0,00 

A.06 sommano LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA                                    € 1.864.892,49 € 1.608.098,21 € 256.794,28 

€ 814.949,21 

A.07 COSTI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA                                    € 55.963,00 € 46.851,00 € 9.112,00 

€ 840.000,00 

€ 9.112,00 

A.08 IMPORTO DELL’APPALTO                                                        € 1.920.855,49 € 1.654.949,21 € 265.906,28 € 840.000,00 € 1.080.855,49 
B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI 
B.01 Fondo incentivante e per l’innovazione – art. 113 

D. Lgs. 50/2016 (1,60% su voce A.08)  
€
  30.733,69 €

  13.440,00 €
  17.293,69 

B.02 Contributo reclutamento PNRR 
€
  37.800,00 €

  37.800,00 €
  0,00 

B.03 Costi di pubblicità 
€
  11.147,00 €

  4.200,00 €
  6.947,00 

B.04 Imprevisti (IVA 22% compresa) 
€
  59.232,18 €

  4.114,96 €
  55.117,22 

B.05 Arredi 
€
  150.000,00 €

  0,00 €
  150.000,00 

B.06 ALTRI IMPORTI DISPONIBILI € 288.912,87 

  

€ 59.554,96 € 229.357,91 
E SPESE TECNICHE 

Progetto di fattibilità tecnico-economica 
Progettazione definitiva/esecutiva in una o più 
fasi 
Coordinamento della sicurezza in 
progettazione 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione 
Altri compensi professionali 

E.01 

Verifiche, prove, collaudi, ecc. 

€ 565.608,00 € 100.800,00 € 464.808,00 

E.02 SPESE TECNICHE  € 565.608,00 

  

€ 100.800,00 € 464.808,00 
F IVA SULL'APPALTO 
F.01 IVA 22% sui lavori soggetti a ribasso € 410.276,35 

F.02 IVA 22% sui costi della sicurezza NON 
soggetti a ribasso € 12.311,86 € 184.800,00 € 237.788,21 

  IVA SULL'APPALTO € 422.588,21 

  

€ 184.800,00 € 237.788,21 
G ONERI E IVA SU SPESE TECNICHE 
G.01 Oneri previdenziali (4% su voci E.01) € 22.624,32 € 4.032,00 € 18.592,32 
G.02 IVA su spese tecniche (22% su voce E.01+F.01) € 129.411,11 € 23.063,04 € 106.348,07 

G.03 ONERI E IVA SU SPESE 
TECNICHE € 152.035,43 € 27.095,04 € 124.940,39 

  IMPEGNO DI SPESA 
COMPLESSIVO € 3.350.000,00 

  

€ 1.212.250,00 € 2.137.750,00 
  

Atto originale DETERMINAZIONI numero 112\Reg. gen. 975 del 19-04-2023 firmato digitalmente da  LUCA COLOMBO il 19-04-2023 ora  8:39:17 - COPIA AUTENTICA AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA dc692c07909e542b582d7ef5d386485b



 

9 
 

 Intervento “2) AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA 

N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO 

PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: J18H22000040001” 

VOCI DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO Importi complessivi Risorse ministeriali 

PNRR 
Risorse proprie 

dell'Ente 

A IMPORTO DELL’APPALTO                                                        
A.01 Edilizia (E08) (OG1) € 736.090,56   
A.02 Strutture metalliche (S04) (OS18-A) € 210.000,00   
A.03 Impianti meccanici (IA02) (OS28) € 127.000,00   
A.04 Impianti idrosanitari (IA01) (OS3) € 23.000,00   
A.05 Impianti elettrici (IA03) (OS30) € 290.039,44   
A.06 sommano LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA                                    € 1.386.130,00   

A.07 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA                                    € 42.870,00 

  

  

    

A.08 IMPORTO DELL’APPALTO                                                        € 1.429.000,00 € 1.429.000,00 € 0,00 
B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI 
B.01 Fondo incentivante e per l’innovazione – art. 113 D. Lgs. 50/2016 

(1,60% su voce A.10)  €  22.864,00 €  22.864,00 €  0,00 
B.02 Contributo reclutamento PNRR €  64.305,00 €  64.305,00 €  0,00 
B.03 Costi di pubblicità €  7.145,00 €  7.145,00 €  0,00 
B.04 Imprevisti (IVA 22% compresa) €  37.652,18 €  7.652,18 €  30.000,00 
B.05 ALTRI IMPORTI DISPONIBILI € 131.966,18 € 101.966,18 € 30.000,00 
E SPESE TECNICHE 

Progetto di fattibilità tecnico-economica 
Progettazione definitiva/esecutiva in una o più fasi 
Coordinamento della sicurezza in progettazione 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione 
Altri compensi professionali 

E.01 

Verifiche, prove, collaudi, ecc. 

€ 351.480,00 € 171.480,00 € 180.000,00 

E.02 SPESE TECNICHE  € 351.480,00 € 171.480,00 € 180.000,00 
F IVA SULL'APPALTO 
F.01 IVA 10% sui lavori soggetti a ribasso € 138.613,00 
F.02 IVA 10% sui costi della sicurezza NON soggetti a ribasso € 4.287,00 

€ 142.900,00 € 0,00 

  IVA SULL'APPALTO € 142.900,00 € 142.900,00 € 0,00 
G ONERI E IVA SU SPESE TECNICHE 
G.01 Oneri previdenziali (4% su voci E.01) € 14.059,20 € 6.859,20 € 7.200,00 
G.02 IVA su spese tecniche (22% su voce E.01+F.01) € 80.418,62 € 39.234,62 € 41.184,00 
G.03 ONERI E IVA SU SPESE TECNICHE € 94.477,82 € 46.093,82 € 48.384,00 
  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 2.149.824,00 € 1.891.440,00 € 258.384,00 

 

 - con determinazione a “contrarre” n. 3218/RG del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato disposto, fra le varie: 

1) di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento della progettazione 

definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di 

“appalto integrato derogante”, ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021, convertito in legge 

n. 108/2021 (cd. “Decreto semplificazioni – bis”) riguardante disposizioni in materia di 

Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle 
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procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli 

appalti pubblici; 

2) di stabilire che la gara di appalto si sarebbe svolta mediante procedura negoziata, 

senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 

almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 

comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica 

SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia; 

4) di prenotare la spesa complessiva di €. 5.328.535,99, al netto di quanto già imputato 

per la progettazione dei PFTE, come segue: 
Ann

o 
Entrat

a/ 
Spesa 

Mission
e 

U 
Cod bilancio 

Capitolo Descrizione 
Capitolo 

Importo Preno
t. 

Esig.t
à 

Codice 
fornitore 

CI
G 

 
2022 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.310

12 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J13C22000060001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIO
NE FUNZIONALE 

ASILO NIDO 

 
€. 

1.212.250,0
0 

 
n.2185 

 
202

2 
 

 
  

 
 

 
2022 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.410

12 

PNRR QUOTA 
PARTE COMUNE 
– M4 C1.11 - CUP 
J13C22000060001 

– 
REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIO
NE FUNZIONALE 

ASILO NIDO 

 
€. 

2.055.468,8
2 

 
n.2186 

 
202

2 
 

 
  

 
 

 
2022 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.310

11 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J18H22000040001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

AMPLIAMENTO 
ASILO NIDO 

 
€. 

1.891.440,0
0 

 
n.2187 

 
202

2 
 

 
  

 
 

 
2022 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.410

11 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J18H22000040001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

AMPLIAMENTO 
ASILO NIDO 

 
€. 

169.377,17 

 
n.2188 

 
202

2 
 

 
  

 
 

 

 - con determina del Settore Centrale Appalti n.3250/RG del 29.12.2022, esecutiva ai 
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sensi di legge, è stato disposto, fra le varie: 

* di indire la procedura di gara relativa all’appalto per l’affidamento della progettazione 

definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei lavori in argomento, mediante procedura di gara di 

“appalto integrato derogante”, ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge 

n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di 

Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle 

procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli 

appalti pubblici; 

* di approvare i documenti di gara quali lo schema di avviso di manifestazione di interesse 

e di lettera invito e relativi allegati;  

* di dare atto che: 

 il valore complessivo dell’appalto è pari a € 3.562.275,05 oltre IVA nella misura di 

legge; 

 la procedura sarebbe stata indetta mediante procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori 

economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.36, co. 9-bis e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 

(convertito in Legge 120/2020); 

 il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura in 

oggetto è il seguente: CIG 9567078A83; 

 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Arch. 

Luca Colombo, del Settore Opere Pubbliche; 

 il Responsabile del Procedimento della gara, Presidente del Seggio di Gara, è Avv. 

Giuseppe Ragadali, Direttore Centrale Appalti ed il referente di procedura è la 

Dott.ssa Wilma Ghioni, Funzionario Amministrativo, Centrale Appalti; 

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n.336/RG del 17.02.2022, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie: 

* di approvare il verbale di sorteggio tenutosi in data 23/01/2023; 

* di approvare il verbale di esame della documentazione amministrativa del 13/02/2023; 

* di disporre, come risulta dal precitato verbale del 13/02/2023, l’ammissione dell’operatore 

economico TECNICA RESTAURI SRL (P.IVA 03835830260); 

 Dato atto che: 
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 - il SETTORE “2 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE 

APPALTI”, con nota ID 39831233 del 16/03/2023 ha trasmesso allo scrivente Direttore, in 

qualità di RUP dell’appalto in argomento, la seguente documentazione: 

* verbale di apertura busta tecnica, del 03.03.2023; 

* verbale di valutazione busta tecnica, del 08.03.2023; 

* verbale di apertura busta economica, del 10.03.2023; 

 - dal precitato verbale di apertura busta economica si evince che l’offerta vincente è 

quella presentata dalla Ditta TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 – COD. 
FORN. 63831), con sede a MESTRE (VE), che ha offerto il ribasso del 10,57100 % 

sull’importo a base di gara; la Commissione ha, pertanto, proposto l’aggiudicazione della 

gara in favore del precitato Operatore Economico; 

 - dalla documentazione trasmessa si evince, altresì, che: 

* il precitato OE si avvarrà, per il servizio di progettazione, dello studio di ingegneria ed 

architettura “STUDIO12 S.r.l. STP” (P. Iva 12268770018), di Torino (TO); 

* le verifiche dei requisiti di partecipazione della società Tecnica Restauri s.r.l. sono già 

state effettuate per altra procedura di gara e sono ancora in corso di validità; 

 - il SETTORE “2 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE 

APPALTI”, con nota ID 39962327 del 17/04/2023 ha comunicato che è terminata 

positivamente anche la verifica sul possesso dei requisiti del precitato OE che espleterà il 

servizio di progettazione; 

 Richiamata la nota ID n. 30023818/2021 del 27/01/2021 con la quale l’allora 

Dirigente del Settore Appalti, Dott. Andrea Romoli Venturi, ha comunicato ai dirigenti di 

Settore una revisione di alcune prassi in uso presso il Settore Appalti, in conseguenza 

della quale il RUP “provvede, ricorrendone i presupposti, a disporre l’aggiudicazione con 

contestuale approvazione dei verbali di gara relativi alla valutazione dell’offerta […] e la 

valutazione di congruità dell’offerta ed al perdurante interesse dell’amministrazione a 

procedere all’aggiudicazione sull’assunto della copertura finanziaria e della idoneità e 

convenienza di quanto offerto”; 

 Ritenuto, in qualità di RUP dell’appalto in argomento ed ai sensi della precitata nota 

ID n. 30023818/2021: 

* di dare atto che, in relazione alla valutazione sulla congruità, idoneità e convenienza di 

quanto offerto, la proposta offerta dal precitato operatore economico non è anomala e non 

presenta, inoltre, elementi di rilevante illogicità né inidoneità;  

* di dare atto, in relazione al perdurare dell’interesse dell’Amministrazione a procedere 
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all’assunzione della copertura finanziaria, che non sono stati acquisiti elementi di 

conoscenza né sono pervenute comunicazioni dall’Amministrazione, dal Ministero 

competente o da Regione Lombardia che facciano venir meno il presupposto dell’interesse 

che ha dato avvio al procedimento in essere; 

Dato atto che: 

- la spesa complessiva dell’opera, pari ad €. 5.499.824,00, è finanziata come 

segue: 

- l’intervento n.1 di “riqualificazione funzionale” – CUP J13C22000060001 – importo 

complessivo di €. 3.350.000,00, di cui: 

 * € 1.212.250,00 sul cap. 2.12.01.02.31012 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J13C22000060001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO”, finanziati con fondi U.E. – Next 

generation nell’ambito del PNRR (accert. n.792/2022) e già prenotati (prenot. imp. 

n.2185/2022 – CO 2023) con determinazione 3218/RG del 28.12.2022; 

 * € 2.137.750,00 sul cap. 2.12.01.02.41012 “PNRR QUOTA PARTE COMUNE – M4 

C1.11 - CUP J13C22000060001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA 

LONGHENA – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO”, finanziati con Avanzo, di 

cui €. 2.055.468,82 già prenotati (prenot. imp. n.2186/2022 – CO 2023) con 

determinazione 3218/RG del 28.12.2022 ed €. 82.281,18 già impegnati (imp.1728/2022 – 

RE 2022), con determinazione n.2637/RG del 24.11.2022, per la progettazione del PFTE 

da porre a base di affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori de quo;  

- l’intervento n.2 di “ampliamento” – CUP J18H22000040001 – importo complessivo di €. 

2.149.824,00, di cui: 

 * € 1.891.440,00 sul cap. 2.12.01.02.31011 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J18H22000040001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

AMPLIAMENTO ASILO NIDO”, finanziati con fondi U.E. – Next generation nell’ambito del 

PNRR (accert. n.791/2022), già prenotati (pren. Imp. 2187/2022 – CO 2023) con 

determinazione 3218/RG del 28.12.2022; 

 * € 258.384,00 sul cap. 2.12.01.02.41011 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J18H22000040001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

AMPLIAMENTO ASILO NIDO”, finanziati con Avanzo, di cui €. 169.377,17 già prenotati 

(prenot. imp. n.2188/2022 – CO 2023) con determinazione 3218/RG del 28.12.2022 ed €. 

89.006,83 già impegnati (imp.1729/2022 - RE 2022), con determinazione n.2637/RG del 

24.11.2022, per la progettazione del PFTE da porre a base di affidamento della 
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progettazione e dell’esecuzione dei lavori de quo; 

 Rilevato che: 

 - per mero errore materiale, in sede di compilazione delle “schede” sulla piattaforma 

Ministeriale “Scuola Futura”, relativamente l’intervento n.2 di “ampliamento” – CUP 

J18H22000040001 - è stato indicato, per la quota parte finanziata mediante Avanzo, 

l’importo di €.  258.340,00 anziché quello di €. 258.384,00 riportato in tutti i quadri 

economici dei precitati atti di deliberazione e determinazione; 

 - si rende, pertanto, necessario, in sede di rideterminazione dei due quadri 

economici, aggiornare tale importo, di modo che lo stesso risulti coerente con quanto 

trasmesso sulla precitata piattaforma ministeriale; 

 Dato atto, altresì, che a seguito del ribasso offerto in sede di gara i Quadri 

Economici delle due tipologie di intervento vengono rideterminati come segue: 

 Intervento “1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL’AMBITO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO 

DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, 

INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: 

J13C22000060001” 

VOCI DI SPESA PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO            
CUP J13C22000060001- 
TIPOLOGIA 1 RIQUALIFICAZIONE 

Importi 
complessivi di 
progetto come 

da DD n° 
3218/2022 

Opere riferite 
all'immobile 

Opere 
riferite alle 

aree esterne 

Risorse 
ministeriali 

PNRR come da 
DD n° 

3218/2022 

Risorse 
proprie 

dell'Ente come 
da DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR a 
seguito di 

aggiudicazione 
sconto 

10,571% 

Risorse 
proprie 

dell'Ente a 
seguito di 

aggiudicazione 
sconto 

10,571% 

A IMPORTO DELL’APPALTO - LAVORI                                                        
A.0
1 Edilizia (OG1)(E20) € 1.193.269,9

3 € 936.475,65 € 256.794,2
8     € 256.794,28 

A.0
2 

Componenti in acciaio 
(OS18-A)(S04) € 178.840,20 € 178.840,20 € 0 

A.0
3 

Impianti meccanici 
(OS28)(IA02) € 105.000,00 € 105.000,00 € 0 

A.0
4 

Impianti idrosanitari 
(OS3)(IA01) € 28.500,00 € 28.500,00 € 0 

A.0
5 

Impianti elettrici 
(OS30)(IA03) € 359.282,36 € 359.282,36 € 0 

A.0
6 

sommano LAVORI 
SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA                                    
€ 1.864.892,4

9 € 1.608.098,2
1 € 256.794,2

8 

€ 793.149,00 € 814.949,21 
€ 709.305,22 € 958.449,49 

A.0
7 

COSTI DELLA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA                                    

€ 55.963,00 € 46.851,00 € 9.112,00 € 46.851,00 € 9.112,00 € 46.851,00 € 9.112,00 

A.0
8 

TOTALE IMPORTO 
LAVORI  DELL’APPALTO                                                        € 1.920.855,4

9 € 1.654.949,2
1 € 265.906,2

8 € 840.000,00 € 1.080.855,4
9 € 756.156,22 € 967.561,49 
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B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI 

B.0
1 

Fondo incentivante e per 
l’innovazione – art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 (1,60% su voce 
A.08)  

€
  30.733,69 €

  13.440,00 €
  17.293,69 €

  13.440,00 €
  17.293,69 

B.0
2 

Contributo reclutamento 
PNRR 

€
  37.800,00 €

  37.800,00     €
  37.800,00     

B.0
3 Costi di pubblicità €

  11.147,00 €
  4.200,00 €

  6.947,00 €
  3.885,00 €

  6.947,00 

B.0
4 

Quota parte contributo Anac 
gara servizi tecnici per PFTE 
(RTP Tagliati Sesana) CIG 
94969066C0 

            € 15,00     

B.0
5 

Quota parte contributo Anac 
gara appalto integrato 
(Tecnica Restauri) CIG 
9567078A83 

            € 300,00     

B.0
6 

Imprevisti (IVA 22% 
compresa) 

€
  59.232,18 €

  4.114,96 €
  55.117,22 €

  4.114,96 €
  55.117,22 

B.0
7 Arredi €

  150.000,00     €
  150.000,00     €

  150.000,00 

B.0
8 

TOTALE ALTRI IMPORTI 
DISPONIBILI € 288.912,87 

  

€ 59.554,96 € 229.357,91 € 59.554,96 € 229.357,91 

C RIBASSI DI GARA (IVA e oneri previdenziali esclusi) 
C.0
1 

ribassi di gara su importo 
lavori (IVA esclusa) 

€
                    € 83.843,78 € 113.294,00 

C.0
2 

ribassi di gara su spese 
tecniche E.02 e E.03 (IVA e 
contributi esclusi) 

€
                    € 10.655,57 € 2.142,31 

C.0
3 TOTALE RIBASSI DI GARA                     € 94.499,35 € 115.436,31 

D RIBASSI RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E IVA 
D.0
1 

IVA 22% sui ribassi derivanti 
dai lavori                     € 18.445,63 € 24.924,68 

D.0
2 

Oneri previdenziali sui ribassi 
derivanti dalle spese tecniche 
E.02 e E.03 

                    € 426,22 € 85,69 

D.0
3 

IVA su ribassi derivanti dalle 
spese tecniche E.02 e E.03, 
compresi oneri previdenziali 

                    € 2.437,99 € 490,16 

D.0
4 

TOTALE RIBASSI RELATIVI 
A ONERI PREVIDENZIALI E 

IVA 
                    € 21.309,84 € 25.500,53 

E SPESE TECNICHE (QP MINISTERO MAX 12% DI € 840.000,00) 

E.0
1 

Progetto di fattibilità tecnico-
economica (già impegno n° 
1728 cap  2.12.01.02.41012) 

    € 64.849,61     € 64.849,61 

Progettazione 
definitiva/esecutiva in una o 
più fasi E.0

2 Coordinamento della 
sicurezza in progettazione 

€ 100.800,00 € 20.265,91 € 90.144,43 € 18.123,60 

Coordinamento della 
sicurezza in esecuzione 
Altri compensi professionali E.0

3 
Verifiche, prove, collaudi, 
ecc. 

€ 565.608,00 

    € 379.692,48     € 379.692,48 

E.0
4 

TOTALE SPESE 
TECNICHE € 565.608,00 

 

€ 100.800,00 € 464.808,00 € 90.144,43 € 462.665,69 

F IVA SULL'APPALTO LAVORI 

F.01 IVA 22% sui lavori soggetti a 
ribasso € 410.276,35   € 184.800,00 € 237.788,21 € 166.354,37 € 212.863,53 
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F.02 
IVA 22% sui costi della 
sicurezza NON soggetti a 
ribasso 

€ 12.311,86 

F.03 TOTALE IVA 
SULL'APPALTO € 422.588,21 € 184.800,00 € 237.788,21 € 166.354,37 € 212.863,53 

G ONERI PREVIDENZIALI  E IVA SU SPESE TECNICHE 
G.0
1 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.04) € 22.624,32                       

G.0
2 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.04) € 129.411,11                       

G.0
3 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.01) (già impegno n° 
1728 cap  2.12.01.02.41012) 

              € 2.593,98     € 2.593,98 

G.0
4 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.01) (già impegno 
n° 1728 cap  
2.12.01.02.41012) 

              € 14.837,59     € 14.837,59 

G.0
5 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.02)           € 4.032,00   810,64 € 3.605,78 € 724,94 

G.0
6 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.02)           € 23.063,04   4.636,84 € 20.625,05 € 4.146,68 

G.0
7 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.03)               € 15.187,70     € 15.187,70 

G.0
8 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.03)               € 86.873,64     € 86.873,65 

G.0
9 

TOTALE ONERI 
PREVIDENZIALI E IVA SU 

SPESE TECNICHE 
€ 152.035,43       € 27.095,04 € 124.940,39 € 24.230,83 € 124.364,54 

G.1
0 

IMPEGNO DI SPESA 
COMPLESSIVO € 3.350.000,0

0         € 1.212.250,0
0 € 2.137.750,0

0 € 1.212.250,0
0 € 2.137.750,0

0 
 

 Intervento “2) AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA 

N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO 

PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: J18H22000040001” 

Risorse proprie 
dell'Ente a 
seguito di 

aggiudicazione 
(sconto 

10,571%) 

VOCI DI SPESA PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO            CUP 
J18H22000040001 - TIPOLOGIA 2 - 
AMPLIAMENTO 

Importi 
complessiv

i di 
progetto 
come da 

DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR 
come da 

DD n° 
3218/2022 

Risorse 
proprie 

dell'Ente 
come da 

DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR a 
seguito di 

aggiudicazion
e (sconto 
10,571%)  

 
A IMPORTO DELL’APPALTO - LAVORI  

A.0
1 Edilizia (E08)(OG1) € 

736.090,56 
 

A.0
2 Strutture metalliche (S04)(OS18-A) € 

210.000,00 
 

A.0
3 Impianti meccanici (IA02)(OS28) € 

127.000,00 
 

A.0
4 Impianti idrosanitari (IA01)(OS3) € 23.000,00  

A.0
5 Impianti elettrici (IA03)(OS30) € 

290.039,44 
 

A.0
6 

sommano LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA 

€ 
1.386.130,0

0 

€ 
1.386.130,0

0 
€ 1.239.602,20 

 

A.0
7 

COSTI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 42.870,00 € 42.870,00 

  

€ 42.870,00 

  

 

A.0
8 

TOTALE IMPORTO 
DELL’APPALTO LAVORI 

€ 
1.429.000,0

0 

€ 
1.429.000,0

0 
€ 0,00 € 1.282.472,20 € 0,00  
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B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI  

B.0
1 

Fondo incentivante e per 
l’innovazione – art. 113 D.Lgs. 
50/2016 (1,60% su v oce A.10) 

€ 22.864,00 € 22.864,00   € 22.864,00    

B.0
2 Contributo reclutamento PNRR € 64.305,00 € 64.305,00   € 64.305,00    

B.0
3 Costi di pubblicità € 7.145,00 € 7.145,00   € 6.830,00    

B.0
4 

Quota parte contributo Anac gara 
servizi tecnici per PFTE (RTP 
Tagliati Sesana) CIG 94969066C0 

            € 15,00    

B.0
5 

Quota parte contributo Anac gara 
appalto integrato (Tecnica Restauri) 
CIG 9567078A83 

            € 300,00    

B.0
6 Imprevisti (IVA 22% compresa) € 37.652,18 € 7.652,18 € 

30.000,00 € 7.652,17 € 29.956,00  

B.0
7 

TOTALE ALTRI IMPORTI 
DISPONIBILI 

€ 
131.966,18 

€ 
101.966,18 

€ 
30.000,00 € 101.966,17 € 29.956,00  

C) RIBASSI DI GARA (IVA e oneri previdenziali esclusi)  

C.0
1 

ribassi di gara su importo lavori A.08 
(IVA esclusa)       € 146.527,80    

C.0
2 

ribassi di gara su spese tecniche 
E.02 (IVA e controbuti esclusi)       € 9.656,99    

C.0
3 TOTALE RIBASSI DI GARA       € 156.184,79    

D) RIBASSI RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E IVA  

D.0
1 

IVA 10% su € 146.527,80  ribassi 
derivanti dai lavori (su voce C.01)       € 14.652,78    

D.0
2 

Oneri previdenziali 4% su € 9.656,99 
ribassi di gara derivanti dalle spese 
tecniche (su voce C.02) 

      € 386,28      

D.0
3 

IVA 22% su € 9.656,99 ribassi di 
gara derivanti dalle spese tecniche 
(22% su voce C.02) 

      € 2.209,52    

D.0
4 

TOTALE RIBASSI RELATIVI A 
ONERI PREVIDENZIALI E IVA       € 17.248,58 € 0,00  

E SPESE TECNICHE (q.p. MINISTERO MAX 12% DI € 1.429.000,00)  

E.0
1 

Progetto di fattibilità tecnico-
economica (già impegno n° 1729 
cap. 2.12.01.02.41011) 

  € 
70.150,40   € 70.150,40  

Progettazione definitiva/esecutiva in 
una o più fasi 

 
E.0
2 Coordinamento della sicurezza in 

progettazione 

€ 91.353,65   € 81.696,66   
 

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione 

 

Altri compensi professionali  E.0
3 

Verifiche, prove, collaudi, ecc. 

€ 
351.480,00 

€ 80.126,35 
€ 

109.849,6
0 

€ 80.126,35 € 109.849,60 

 

E.0
4 TOTALE SPESE TECNICHE € 

351.480,00 
€ 

171.480,00 
€ 

180.000,0
0 

€ 161.823,01 € 180.000,00  

F IVA SULL'APPALTO LAVORI  

F.01 IVA 10% sui lavori soggetti a ribasso € 
138.613,00 

 

F.02 IVA 10% sui costi della sicurezza 
NON soggetti a ribasso € 4.287,00 

€ 
142.900,00   € 128.247,22   

 

F.03 TOTALE IVA SULL'APPALTO € 
142.900,00 

€ 
142.900,00 € 0,00 € 128.247,22 € 0,00  

G ONERI PREVIDENZIALI  E IVA SU SPESE TECNICHE  

G.0
1 

Oneri previdenziali (4% su voci 
E.04) € 14.059,20          
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G.0
2 

IVA su spese tecniche (22% su voci 
E04) € 80.418,62          

G.0
3 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.02)   € 3.654,15   € 3.267,87    

G.0
4 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.02)   € 20.901,71   € 18.692,20    

G.0
5 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.03)     € 3.205,05   € 3.205,05      

G.0
6 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.03)     € 18.332,91   € 18.332,91      

G.0
7 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.01) (già impegno n° 1729 cap. 
2.12.01.02.41011) 

      € 2.806,02   € 2.806,02  

G.0
8 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.01) (già impegno n° 1729 cap. 
2.12.01.02.41011) 

      € 
16.050,41   € 16.050,41  

G.0
9 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.03)       € 4.393,98   € 4.393,98  

G.1
0 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.03)       € 

25.133,59   € 25.133,59  

G.1
1 

TOTALE ONERI PREVIDENZIALI E 
IVA SU SPESE TECNICHE € 94.477,82 € 46.093,82 € 

48.384,00 € 43.498,03 € 48.384,00  

G.1
2 

IMPEGNO DI SPESA 
COMPLESSIVO 

€ 
2.149.824,0

0 

€ 
1.891.440,0

0 

€ 
258.384,0

0 
€ 1.891.440,00 € 258.340,00  

 

 Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di: 

1) di approvare, così come previsto nella Circolare del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto 

“Settore Appalti e contratti. Funzionigramma approvato con DGC 224-2020. Atti di 

competenza”, il verbale di apertura della busta tecnica, del 03.03.2023, il verbale di 

valutazione della busta tecnica, del 08.03.2023, ed il verbale di apertura della busta 

economica, del 10.03.2023, relativi alla procedura SINTEL ID 164550389, allegati al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali, unitamente al Documento di offerta 

dell’OE vincente; 

2) di affidare l’appalto de quo all’operatore economico TECNICA RESTAURI SRL 
(C.F./P.IVA 03835830260 – COD. FORN. 63831), verso l’importo contrattuale di €. 

3.196.154,60 (comprensivi dell’importo contrattuale inerente la progettazione, pari a 

complessivi €. 189.964,69), di cui €. 1.831.985,74 relativi all’intervento n.1 di 

“riqualificazione funzionale” (CUP J13C22000060001) ed €. 1.364.168,86 relativi 

all’intervento n.2 di “ampliamento” (CUP J18H22000040001); 

3) di approvare i Quadri Economici relativi ai 2 interventi, così come sopra rideterminati; 

4) di stipulare, con il precitato Operatore Economico, regolare contratto in forma pubblica 

amministrativa; 

5) di impegnare la spesa complessiva di €. 5.328.491,99, al netto di quanto già imputato 

per la progettazione dei PFTE, ripartiti come segue: 
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- intervento n.1 di “riqualificazione funzionale” – CUP J13C22000060001 – importo 

complessivo da impegnare €. 3.267.718,82, di cui: 

 * € 1.212.250,00 sul cap. 2.12.01.02.31012 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J13C22000060001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO”, finanziati con fondi U.E. – Next 

generation nell’ambito del PNRR (accert. n.792/2022), da imputare sulla prenot. imp. 

n.2185/2022 – CO 2023; 

 * 2.055.468,82 sul cap. 2.12.01.02.41012 “PNRR QUOTA PARTE COMUNE – M4 

C1.11 - CUP J13C22000060001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA 

LONGHENA – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO”, finanziati con Avanzo, 

da imputare sulla prenot. imp. n.2186/2022 – CO 2023;  

- intervento n.2 di “ampliamento” – CUP J18H22000040001 – importo complessivo da 

impegnare €. 2.060.773,17, di cui: 

 * € 1.891.440,00 sul cap. 2.12.01.02.31011 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J18H22000040001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

AMPLIAMENTO ASILO NIDO”, finanziati con fondi U.E. – Next generation nell’ambito del 

PNRR (accert. n.791/2022), da imputare sulla pren. Imp. 2187/2022 – CO 2023; 

 * € 169.333,17 sul cap. 2.12.01.02.41011 “PNRR – M4 C1.11 - CUP 

J18H22000040001 – REALIZZAZIONE NUOVO POLO INFANZIA VIA LONGHENA – 

AMPLIAMENTO ASILO NIDO”, finanziati con Avanzo, da imputare sulla prenot. imp. 

n.2188/2022 – CO 2023; 

6) di ridurre di €. 44,00 la prenotazione di impegno n.2188/2022 CO 2023; 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il 

pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 24/02/2023 di attribuzione delle funzioni di 

direzione del “Settore 10- Opere Pubbliche”;  

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, 

n.267 e dell’art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 

interni; 

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, 

dell’art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di 

Organizzazione dell’Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non 
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trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  
D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) di approvare, così come previsto nella Circolare del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto 

“Settore Appalti e contratti. Funzionigramma approvato con DGC 224-2020. Atti di 

competenza”, il verbale di apertura della busta tecnica, del 03.03.2023, il verbale di 

valutazione della busta tecnica, del 08.03.2023, ed il verbale di apertura della busta 

economica, del 10.03.2023, relativi alla procedura SINTEL ID 164550389, allegati al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali, unitamente al Documento di offerta 

dell’OE vincente; 

2) di affidare l’appalto de quo all’operatore economico TECNICA RESTAURI SRL 
(C.F./P.IVA 03835830260 – COD. FORN. 63831), verso l’importo contrattuale di €. 

3.196.154,60 (comprensivi dell’importo contrattuale inerente la progettazione, pari a 

complessivi €. 189.964,69), di cui €. 1.831.985,74 relativi all’intervento n.1 di 

“riqualificazione funzionale” (CUP J13C22000060001) ed €. 1.364.168,86 relativi 

all’intervento n.2 di “ampliamento” (CUP J18H22000040001); 

3) di approvare i Quadri Economici relativi ai 2 interventi qui di seguito riportati: 

 Intervento “1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 NELL’AMBITO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA TRAMITE AMPLIAMENTO 

DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, 

INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: 

J13C22000060001” 

VOCI DI SPESA PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO            
CUP J13C22000060001- 
TIPOLOGIA 1 RIQUALIFICAZIONE 

Importi 
complessivi di 
progetto come 

da DD n° 
3218/2022 

Opere riferite 
all'immobile 

Opere 
riferite alle 

aree esterne 

Risorse 
ministeriali 

PNRR come da 
DD n° 

3218/2022 

Risorse 
proprie 

dell'Ente come 
da DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR a 
seguito di 

aggiudicazione 
sconto 

10,571% 

Risorse 
proprie 

dell'Ente a 
seguito di 

aggiudicazione 
sconto 

10,571% 

A IMPORTO DELL’APPALTO - LAVORI                                                        
A.0
1 Edilizia (OG1)(E20) € 1.193.269,9

3 € 936.475,65 € 256.794,2
8     € 256.794,28 

A.0
2 

Componenti in acciaio 
(OS18-A)(S04) € 178.840,20 € 178.840,20 € 0 

A.0
3 

Impianti meccanici 
(OS28)(IA02) € 105.000,00 € 105.000,00 € 0 

A.0
4 

Impianti idrosanitari 
(OS3)(IA01) € 28.500,00 € 28.500,00 € 0 

€ 793.149,00 € 814.949,21 
€ 709.305,22 € 958.449,49 
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A.0
5 

Impianti elettrici 
(OS30)(IA03) € 359.282,36 € 359.282,36 € 0 

A.0
6 

sommano LAVORI 
SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA                                    
€ 1.864.892,4

9 € 1.608.098,2
1 € 256.794,2

8 

A.0
7 

COSTI DELLA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA                                    

€ 55.963,00 € 46.851,00 € 9.112,00 € 46.851,00 € 9.112,00 € 46.851,00 € 9.112,00 

A.0
8 

TOTALE IMPORTO 
LAVORI  DELL’APPALTO                                                        € 1.920.855,4

9 € 1.654.949,2
1 € 265.906,2

8 € 840.000,00 € 1.080.855,4
9 € 756.156,22 € 967.561,49 

B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI 

B.0
1 

Fondo incentivante e per 
l’innovazione – art. 113 
D.Lgs. 50/2016 (1,60% su 
voce A.08)  

€
  30.733,69 €

  13.440,00 €
  17.293,69 €

  13.440,00 €
  17.293,69 

B.0
2 

Contributo reclutamento 
PNRR 

€
  37.800,00 €

  37.800,00     €
  37.800,00     

B.0
3 Costi di pubblicità €

  11.147,00 €
  4.200,00 €

  6.947,00 €
  3.885,00 €

  6.947,00 

B.0
4 

Quota parte contributo Anac 
gara servizi tecnici per PFTE 
(RTP Tagliati Sesana) CIG 
94969066C0 

            € 15,00     

B.0
5 

Quota parte contributo Anac 
gara appalto integrato 
(Tecnica Restauri) CIG 
9567078A83 

            € 300,00     

B.0
6 

Imprevisti (IVA 22% 
compresa) 

€
  59.232,18 €

  4.114,96 €
  55.117,22 €

  4.114,96 €
  55.117,22 

B.0
7 Arredi €

  150.000,00     €
  150.000,00     €

  150.000,00 

B.0
8 

TOTALE ALTRI IMPORTI 
DISPONIBILI € 288.912,87 

  

€ 59.554,96 € 229.357,91 € 59.554,96 € 229.357,91 

C RIBASSI DI GARA (IVA e oneri previdenziali esclusi) 
C.0
1 

ribassi di gara su importo 
lavori (IVA esclusa) 

€
                    € 83.843,78 € 113.294,00 

C.0
2 

ribassi di gara su spese 
tecniche E.02 e E.03 (IVA e 
contributi esclusi) 

€
                    € 10.655,57 € 2.142,31 

C.0
3 TOTALE RIBASSI DI GARA                     € 94.499,35 € 115.436,31 

D RIBASSI RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E IVA 
D.0
1 

IVA 22% sui ribassi derivanti 
dai lavori                     € 18.445,63 € 24.924,68 

D.0
2 

Oneri previdenziali sui ribassi 
derivanti dalle spese tecniche 
E.02 e E.03 

                    € 426,22 € 85,69 

D.0
3 

IVA su ribassi derivanti dalle 
spese tecniche E.02 e E.03, 
compresi oneri previdenziali 

                    € 2.437,99 € 490,16 

D.0
4 

TOTALE RIBASSI RELATIVI 
A ONERI PREVIDENZIALI E 

IVA 
                    € 21.309,84 € 25.500,53 

E SPESE TECNICHE (QP MINISTERO MAX 12% DI € 840.000,00) 

E.0
1 

Progetto di fattibilità tecnico-
economica (già impegno n° 
1728 cap  2.12.01.02.41012) 

    € 64.849,61     € 64.849,61 

Progettazione 
definitiva/esecutiva in una o 
più fasi E.0

2 Coordinamento della 
sicurezza in progettazione 

€ 565.608,00  

€ 100.800,00 € 20.265,91 € 90.144,43 € 18.123,60 
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Coordinamento della 
sicurezza in esecuzione 
Altri compensi professionali E.0

3 
Verifiche, prove, collaudi, 
ecc. 

    € 379.692,48     € 379.692,48 

E.0
4 

TOTALE SPESE 
TECNICHE € 565.608,00 € 100.800,00 € 464.808,00 € 90.144,43 € 462.665,69 

F IVA SULL'APPALTO LAVORI 

F.01 IVA 22% sui lavori soggetti a 
ribasso € 410.276,35 

F.02 
IVA 22% sui costi della 
sicurezza NON soggetti a 
ribasso 

€ 12.311,86 
€ 184.800,00 € 237.788,21 € 166.354,37 € 212.863,53 

F.03 TOTALE IVA 
SULL'APPALTO € 422.588,21 

  

€ 184.800,00 € 237.788,21 € 166.354,37 € 212.863,53 

G ONERI PREVIDENZIALI  E IVA SU SPESE TECNICHE 
G.0
1 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.04) € 22.624,32                       

G.0
2 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.04) € 129.411,11                       

G.0
3 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.01) (già impegno n° 
1728 cap  2.12.01.02.41012) 

              € 2.593,98     € 2.593,98 

G.0
4 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.01) (già impegno 
n° 1728 cap  
2.12.01.02.41012) 

              € 14.837,59     € 14.837,59 

G.0
5 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.02)           € 4.032,00   810,64 € 3.605,78 € 724,94 

G.0
6 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.02)           € 23.063,04   4.636,84 € 20.625,05 € 4.146,68 

G.0
7 

Oneri previdenziali (4% su 
voci E.03)               € 15.187,70     € 15.187,70 

G.0
8 

IVA su spese tecniche (22% 
su voce E.03)               € 86.873,64     € 86.873,65 

G.0
9 

TOTALE ONERI 
PREVIDENZIALI E IVA SU 

SPESE TECNICHE 
€ 152.035,43       € 27.095,04 € 124.940,39 € 24.230,83 € 124.364,54 

G.1
0 

IMPEGNO DI SPESA 
COMPLESSIVO € 3.350.000,0

0         € 1.212.250,0
0 € 2.137.750,0

0 € 1.212.250,0
0 € 2.137.750,0

0 
 

 Intervento “2) AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA 

N° 10 PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO 

PUBBLICO N° 48047 DEL 02/12/2021 - CUP: J18H22000040001” 

Risorse proprie 
dell'Ente a 
seguito di 

aggiudicazione 
(sconto 

10,571%) 

VOCI DI SPESA PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO            CUP 
J18H22000040001 - TIPOLOGIA 2 - 
AMPLIAMENTO 

Importi 
complessiv

i di 
progetto 
come da 

DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR 
come da 

DD n° 
3218/2022 

Risorse 
proprie 

dell'Ente 
come da 

DD. n. 
3218/2022 

Risorse 
ministeriali 

PNRR a 
seguito di 

aggiudicazion
e (sconto 
10,571%)  

 
A IMPORTO DELL’APPALTO - LAVORI  

A.0
1 Edilizia (E08)(OG1) € 

736.090,56 
 

A.0
2 Strutture metalliche (S04)(OS18-A) € 

210.000,00 
 

A.0
3 Impianti meccanici (IA02)(OS28) € 

127.000,00 

€ 
1.386.130,0

0 
  € 1.239.602,20   

 

Atto originale DETERMINAZIONI numero 112\Reg. gen. 975 del 19-04-2023 firmato digitalmente da  LUCA COLOMBO il 19-04-2023 ora  8:39:17 - COPIA AUTENTICA AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA dc692c07909e542b582d7ef5d386485b



 

23 
 

A.0
4 Impianti idrosanitari (IA01)(OS3) € 23.000,00  

A.0
5 Impianti elettrici (IA03)(OS30) € 

290.039,44 
 

A.0
6 

sommano LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA 

€ 
1.386.130,0

0 
 

A.0
7 

COSTI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 42.870,00 € 42.870,00 € 42.870,00  

A.0
8 

TOTALE IMPORTO 
DELL’APPALTO LAVORI 

€ 
1.429.000,0

0 

€ 
1.429.000,0

0 
€ 0,00 € 1.282.472,20 € 0,00  

B ALTRI IMPORTI DISPONIBILI  

B.0
1 

Fondo incentivante e per 
l’innovazione – art. 113 D.Lgs. 
50/2016 (1,60% su v oce A.10) 

€ 22.864,00 € 22.864,00   € 22.864,00    

B.0
2 Contributo reclutamento PNRR € 64.305,00 € 64.305,00   € 64.305,00    

B.0
3 Costi di pubblicità € 7.145,00 € 7.145,00   € 6.830,00    

B.0
4 

Quota parte contributo Anac gara 
servizi tecnici per PFTE (RTP 
Tagliati Sesana) CIG 94969066C0 

            € 15,00    

B.0
5 

Quota parte contributo Anac gara 
appalto integrato (Tecnica Restauri) 
CIG 9567078A83 

            € 300,00    

B.0
6 Imprevisti (IVA 22% compresa) € 37.652,18 € 7.652,18 € 

30.000,00 € 7.652,17 € 29.956,00  

B.0
7 

TOTALE ALTRI IMPORTI 
DISPONIBILI 

€ 
131.966,18 

€ 
101.966,18 

€ 
30.000,00 € 101.966,17 € 29.956,00  

C) RIBASSI DI GARA (IVA e oneri previdenziali esclusi)  

C.0
1 

ribassi di gara su importo lavori A.08 
(IVA esclusa)       € 146.527,80    

C.0
2 

ribassi di gara su spese tecniche 
E.02 (IVA e controbuti esclusi)       € 9.656,99    

C.0
3 TOTALE RIBASSI DI GARA       € 156.184,79    

D) RIBASSI RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E IVA  

D.0
1 

IVA 10% su € 146.527,80  ribassi 
derivanti dai lavori (su voce C.01)       € 14.652,78    

D.0
2 

Oneri previdenziali 4% su € 9.656,99 
ribassi di gara derivanti dalle spese 
tecniche (su voce C.02) 

      € 386,28      

D.0
3 

IVA 22% su € 9.656,99 ribassi di 
gara derivanti dalle spese tecniche 
(22% su voce C.02) 

      € 2.209,52    

D.0
4 

TOTALE RIBASSI RELATIVI A 
ONERI PREVIDENZIALI E IVA       € 17.248,58 € 0,00  

E SPESE TECNICHE (q.p. MINISTERO MAX 12% DI € 1.429.000,00)  

E.0
1 

Progetto di fattibilità tecnico-
economica (già impegno n° 1729 
cap. 2.12.01.02.41011) 

  € 
70.150,40   € 70.150,40  

Progettazione definitiva/esecutiva in 
una o più fasi 

 
E.0
2 Coordinamento della sicurezza in 

progettazione 

€ 91.353,65   € 81.696,66   
 

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione 

 

Altri compensi professionali  E.0
3 

Verifiche, prove, collaudi, ecc. 

€ 
351.480,00 

€ 80.126,35 
€ 

109.849,6
0 

€ 80.126,35 € 109.849,60 

 

E.0
4 TOTALE SPESE TECNICHE € 

351.480,00 
€ 

171.480,00 
€ 

180.000,0 € 161.823,01 € 180.000,00  
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0 

F IVA SULL'APPALTO LAVORI  

F.01 IVA 10% sui lavori soggetti a ribasso € 
138.613,00 

 

F.02 IVA 10% sui costi della sicurezza 
NON soggetti a ribasso € 4.287,00 

€ 
142.900,00   € 128.247,22   

 

F.03 TOTALE IVA SULL'APPALTO € 
142.900,00 

€ 
142.900,00 € 0,00 € 128.247,22 € 0,00  

G ONERI PREVIDENZIALI  E IVA SU SPESE TECNICHE  

G.0
1 

Oneri previdenziali (4% su voci 
E.04) € 14.059,20          

G.0
2 

IVA su spese tecniche (22% su voci 
E04) € 80.418,62          

G.0
3 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.02)   € 3.654,15   € 3.267,87    

G.0
4 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.02)   € 20.901,71   € 18.692,20    

G.0
5 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.03)     € 3.205,05   € 3.205,05      

G.0
6 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.03)     € 18.332,91   € 18.332,91      

G.0
7 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.01) (già impegno n° 1729 cap. 
2.12.01.02.41011) 

      € 2.806,02   € 2.806,02  

G.0
8 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.01) (già impegno n° 1729 cap. 
2.12.01.02.41011) 

      € 
16.050,41   € 16.050,41  

G.0
9 

Oneri previdenziali (4% su v oci 
E.03)       € 4.393,98   € 4.393,98  

G.1
0 

IVA su spese tecniche (22% su v 
oce E.03)       € 

25.133,59   € 25.133,59  

G.1
1 

TOTALE ONERI PREVIDENZIALI E 
IVA SU SPESE TECNICHE € 94.477,82 € 46.093,82 € 

48.384,00 € 43.498,03 € 48.384,00  

G.1
2 

IMPEGNO DI SPESA 
COMPLESSIVO 

€ 
2.149.824,0

0 

€ 
1.891.440,0

0 

€ 
258.384,0

0 
€ 1.891.440,00 € 258.340,00  

 

4) di stipulare, con il precitato Operatore Economico, regolare contratto in forma pubblica 

amministrativa; 

5) di impegnare la spesa complessiva di €. 5.328.491,99, al netto di quanto già imputato 

per la progettazione dei PFTE, ripartiti come segue: 
Ann

o 
Entrat

a/ 
Spesa 

Mission
e 

U 
Cod bilancio 

Capitolo Descrizione 
Capitolo 

Importo Preno
t. 

Esig.t
à 

Codice 
fornitore 

CI
G 

 
2023 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.310

12 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J13C22000060001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIO
NE FUNZIONALE 

ASILO NIDO 

 
€. 

1.212.250,0
0 

 
n.2185 

 
202

3 
 

 
  

 
 

 
2023 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.410

12 

PNRR QUOTA 
PARTE COMUNE 
– M4 C1.11 - CUP 
J13C22000060001 

– 
REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 

 
€. 

2.055.468,8
2 

 
n.2186 

 
202

3 
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INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

RIQUALIFICAZIO
NE FUNZIONALE 

ASILO NIDO 
 

2023 
 

S 
 

12.01 
 

2.02.01.09.01
7 

 
2.12.01.02.310

11 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J18H22000040001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

AMPLIAMENTO 
ASILO NIDO 

 
€. 

1.891.440,0
0 

 
n.2187 

 
202

3 
 

 
  

 
 

 
2023 

 
S 

 
12.01 

 
2.02.01.09.01

7 

 
2.12.01.02.410

11 

PNRR – M4 C1.11 
- CUP 

J18H22000040001 
– 

REALIZZAZIONE 
NUOVO POLO 
INFANZIA VIA 
LONGHENA – 

AMPLIAMENTO 
ASILO NIDO 

 
€. 

169.333,17 

 
n.2188 

 
202

3 
 

 
  

 
 

6) di dare atto che la suddetta spesa, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 

118/2011, diventerà esigibile nell’anno 2023; 

7) di ridurre di €. 44,00 la prenotazione di impegno n.2188/2022 CO 2023; 

8) di demandare al Settore “2 – Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti” la 

pubblicazione degli esiti di gara ed ogni altro adempimento inerente alla conclusione della 

procedura di gara; 

9) di procedere alla pubblicazione dell’esito de procedure, tramite la pubblicazione del 

presente atto all’albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

10) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016i. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
 

Arch. Luca Colombo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
i Allegati: verbale di apertura della busta tecnica del 03.03.2023; verbale di valutazione della busta tecnica del 08.03.2023 e relativo 

allegato; verbale di apertura della busta economica del 10.03.2023; Documento di offerta dell’OE vincente. 
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Oggetto: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA LONGHENA TRAMITE 

* TIPOLOGIA DI INTERVENTO "1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA, N° 10 
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA 
TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE PNRR MISSIONE 4, 
COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 DEL 
02/12/2021 - CUP: J13C22000060001" * TIPOLOGIA DI INTERVENTO "2) 
AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO ESISTENTE IN VIA LONGHENA N° 10 PNRR 
MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - AVVISO PUBBLICO N° 48047 
DEL 02/12/2021 - CUP: J18H22000040001" - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 
GARA DI APERTURA DELLA BUSTA TECNICA, DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA 
TECNICA, DI APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA ED AGGIUDICAZIONE IN 
FAVORE DELLA DITTA TECNICA RESTAURI SRL (C.F./P.IVA 03835830260 - COD. 
FORN. 63831), CON SEDE A MESTRE (VE), DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA / ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 
(CIG 9567078A83) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, 
parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto. 

 
 
Variazione impegno del 19-04-2023  
Su Impegno N.  2188 del 29-12-2022 a Competenza 
Importo 2023 Euro -44,00 

 
 
Sub impegno N.  2187/    1 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 7.652,17 

 
Sub impegno N.  2187/    2 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 101.664,31 

 
Sub impegno N.  2187/    3 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 1.410.719,42 

 
Sub impegno N.  2187/    4 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 161.180,58 
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Sub impegno N.  2187/    5 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 103.656,73 

 
Sub impegno N.  2187/    6 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 22.864,00 

 
Sub impegno N.  2187/    7 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 64.305,00 

 
Sub impegno N.  2187/    8 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 6.830,00 

 
Sub impegno N.  2187/    9 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 15,00 

 
Sub impegno N.  2187/   10 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 300,00 

 
Sub impegno N.  2187/   11 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31011 
 
Importo 2023 Euro 12.252,79 

 
Sub impegno N.  2188/    1 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41011 
 
Importo 2023 Euro 29.956,00 

 
Sub impegno N.  2188/    2 del 19-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41011 
 
Importo 2023 Euro 139.377,17 

 
Sub impegno N.  2185/    1 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 922.510,59 

 
Sub impegno N.  2185/    2 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 114.375,26 

 
Sub impegno N.  2185/    3 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 13.440,00 

 
Sub impegno N.  2185/    4 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
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Importo 2023 Euro 3.885,00 

 
Sub impegno N.  2185/    5 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 4.114,96 

 
Sub impegno N.  2185/    6 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 102.289,40 

 
Sub impegno N.  2185/    7 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 13.519,79 

 
Sub impegno N.  2185/    8 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 37.800,00 

 
Sub impegno N.  2185/    9 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 15,00 

 
Sub impegno N.  2185/   10 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 31012 
 
Importo 2023 Euro 300,00 

 
Sub impegno N.  2186/    1 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 1.180.425,02 

 
Sub impegno N.  2186/    2 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 22.995,22 

 
Sub impegno N.  2186/    3 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 17.293,69 

 
Sub impegno N.  2186/    4 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 6.947,00 

 
Sub impegno N.  2186/    5 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 55.117,22 

 
Sub impegno N.  2186/    6 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 138.218,68 
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Sub impegno N.  2186/    7 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 2.718,16 

 
Sub impegno N.  2186/    8 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 150.000,00 

 
Sub impegno N.  2186/    9 del 20-04-2023 
Capitolo    2120102 / Articolo 41012 
 
Importo 2023 Euro 481.753,83 

 
Registrata economia di spesa di € 44 sull'impegno 2188/2022, reimputato 2023 
 
Registrati vari sub-impegni sull'impegno 2185/2022, reimputato 2023, per complessivi € 1.212.250,00 
Registrati vari sub-impegni sull'impegno 2186/2022, reimputato 2023, per complessivi € 2.055.468,82 
Registrati vari sub-impegni sull'impegno 2187/2022, reimputato 2023, per complessivi € 1.891.440,00 
Registrati vari sub-impegni sull'impegno 2188/2022, reimputato 2023, per complessivi € 169.333,17 
 
 
 

Sede, 20-04-2023 Il Direttore del Settore Servizi Finanziari 
 Dott. Raffaele Buononato 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
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